

ADENDA No 6.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS
DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE AFECTADOS
POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ACADECIDA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE 2011 Y JUNIO 30 DE 2012**

EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO, presenta MODIFICACIÓN a los Términos de Referencia “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y/O DRENAJE AFECTADOS POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ACADECIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE 01 DE 2011 Y JUNIO 30 DE 2012” La cual se publica a través del portal web de FINAGRO.

Para mayor claridad los cambios realizados al texto original se presentan en el aparte de MODIFICACIÓN, **EN NEGRILLA Y SUBRAYADO**.

ORIGINAL 1 – Adenda No 5 - CRONOGRAMA DEL PROCESO

El plazo de la Invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el cierre de la misma; el plazo para el proceso de selección será el tiempo transcurrido entre el cierre de la Invitación y la publicación de las ofertas seleccionadas. A continuación se presenta el cronograma definido:

ETAPA	FECHA
Publicación de Pre-términos de referencia	10-02-2014
Presentación de Observaciones	17-03-2014
Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación	20-03-2014
Publicación Zonas Definitivas	25-04-2014
Plazo máximo para formular consultas sobre los términos	25-04-2014
Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas	29-04-2014

ETAPA	FECHA
Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de Finagro	02-05-2014
Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación	06-05-2014
Publicación de ofertas seleccionada	08-05-2014
Firma de contratos	12-05-2014

MODIFICADO 1 – Adenda No 6 - CRONOGRAMA DEL PROCESO

El plazo de la Invitación corresponde al término que transcurrirá entre la apertura y el cierre de la misma; el plazo para el proceso de selección será el tiempo transcurrido entre el cierre de la Invitación y la publicación de las ofertas seleccionadas. A continuación se presenta el cronograma definido:

ETAPA	FECHA
Publicación de Pre-términos de referencia	10-02-2014
Presentación de Observaciones	17-03-2014
Publicación de términos de referencia definitivos y apertura de la invitación	20-03-2014
Publicación Zonas Definitivas	05-05-2014
Plazo máximo para formular consultas sobre los términos	08-04-2014
Cierre de la Invitación - Entrega de las ofertas	15-05-2014
Comunicación de resultados de la evaluación de ofertas por de Finagro	20-05-2014
Respuestas a las observaciones realizadas a la evaluación	23-05-2014
Publicación de ofertas seleccionada	27-05-2014
Firma de contratos	30-05-2014

ORIGINAL 2 - ADENDA No 5 - CIERRE DE LA INVITACIÓN

El 29-04-2014 a las 2:00 PM se cierra la Invitación para la contratación de la(s) Interventoría(s) de los Acuerdos de Financiamiento suscritos entre FINAGRO y las ASOCIACIONES para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras seleccionados en la convocatoria AT-OLA-2013.

MODIFICADO 2 - ADENDA No 6 - CIERRE DE LA INVITACIÓN

El 15-05-2014 a las 2:00 PM se cierra la Invitación para la contratación de la(s) Interventoría(s) de los Acuerdos de Financiamiento suscritos entre FINAGRO y las ASOCIACIONES para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras seleccionados en la convocatoria AT-OLA-2013.

ORIGINAL 3 - ADENDA No 5 - OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes.

Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, Vicepresidencia de Desarrollo Rural, hasta el 6 de Mayo de 2014, hasta las 4:00 P.M.

En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por otro medio escrito.

MODIFICADO 3 - ADENDA No 6 - OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Una vez recibido el resultado de su evaluación, el oferente podrá solicitar consultas, aclaraciones o realizar reclamos en caso que no se encuentre conforme con el resultado, los cuales serán analizadas directamente por FINAGRO, entidad que emitirá las respuestas escritas que considere pertinentes.



Toda consulta, observación o reclamo podrá presentarse por escrito, en original, ante FINAGRO dentro del término establecido, a la Carrera 13 No. 28 - 17, Vicepresidencia de Desarrollo Rural, **hasta el 23 de Mayo de 2014, hasta las 4:00 P.M.**

En caso que, como producto de la consulta, observación o reclamo se genere una modificación al resultado final de evaluación de un oferente, el Comité de Evaluación podrá realizar un alcance al informe de Evaluación de la Invitación Pública. La modificación será debidamente informada al oferente vía correo electrónico o por otro medio escrito.

ORIGINAL 4 - ADENDA 4 - ANEXO1

No	ASOCIACION	MUNICIPIO	DEPTO	OBJETO	HA PROYECTO	BENEFIC	VALOR CONTRAPARTIDA APORTADA POR LA ASOCIACION	VALOR RECURSO DRE	VALOR TOTAL	INGENIERO RESIDENTE	ING. INSPECTORES
1	USOCOELLO	ESPINAL	TOLIMA	Rehabilitación presa derivadora sobre rio cucuana	20671	2852	\$ 1.252.560.890	\$ 4.798.729.491	\$ 6.051.290.381	1	3
2	ASOZULIA	CUCUTA Y ZULIA	NORTE DE SANTANDER	Rehabilitación en 5 puntos del canal margen derecho (revestimiento canal en concreto), protección de inundaciones con exapodos	7345,64	829	\$ 1.051.881.447	\$ 3.933.480.453	\$ 4.985.361.900	1	3
3	ASOPRADO	PRADO PURIFICACION	TOLIMA	Rehabilitación de canales y pasos elevados y de vias	802	321	\$ 420.000.000	\$ 1.680.000.000	\$ 2.100.000.000	1	1
4	ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO MUNICIPIO DE ALBAN	ALBAN	NARIÑO	Construcción de bocatoma con compuertas y rejilla, construcción desarenador con sus valvulas, aducción y rehabilitación tramos en la conducción con pasos elevados, encofrados y viaductos	400	378	\$ 307.131.133	\$ 1.226.807.117	\$ 1.533.938.250	1	1
5	ASORUT	LA UNION	VALLE	Rehabilitación de rejas de entrada, compuertas y valvulas de chapaletas en los canales de drenaje	6120	8277	\$ 181.982.697	\$ 727.930.787	\$ 909.913.484	1	1
6	ASOBARROBLANCO	LA CAPILLA	BOYACA	Construcción 10 pasos elevados, reconstrucción camaras de quiebre, cambio tramos de tubería y accesorios, valvulas.	57	57	\$ 134.314.775	\$ 513.509.100	\$ 647.823.875	1	1
7	ASO SANTA ROSA - SAN PEDRO	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de desarenador, bocatoma 2 pasos elevados, reparación de camaras de quiebre, instalación de ventosas y valvulas de curva y tanque de compensación	114	219	\$ 108.000.000	\$ 432.000.000	\$ 540.000.000	1	1
8	ASO GUAYABILLO S	CHACHAGUI	NARIÑO	Rehabilitar bocatoma y desarenador asi como tubería de conducción perdida por la erosión, reconstrucción de viaductos en pasos elevados	66	101	\$ 106.000.036	\$ 424.000.000	\$ 530.000.036	1	1
9	ASOCRUN	FOMEQUE	CUNDINAMARCA	Bocatoma y desarenador nuevos, tubería de aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de tubería y viaducto sobre el rio el palmar, accesorios y valvulas para camaras de quiebre	25	25	\$ 69.469.394	\$ 277.877.572	\$ 347.346.965	1	-
10	ASODISCHINIA	FOMEQUE	CUNDINAMARCA	Bocatoma nueva y reparación de desarenador, tubería de aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de tubería y viaducto, accesorios y valvulas para camaras de quiebre	21,32	25	\$ 47.443.434	\$ 189.773.739	\$ 237.217.174	1	1
11	ASOPEÑAZUL	UBAQUE	CUNDINAMARCA	Construcción bocatoma nueva, reparación desarenador y protección con gaviones, accesorios y valvulas para camaras de quiebre y del sistema en general, cambio de tubería de conducción en varios tramos	40	40	\$ 42.740.662	\$ 170.962.651	\$ 213.703.314	1	-
12	ASOSANJOSE	ALGECIRAS	HUILA	Rehabilitación bocatoma, viaducto salida bocatoma encofrados en línea principal	91,5	63	\$ 22.091.460	\$ 88.365.839	\$ 110.457.299	1	-
13	ASO MARTIN PEREZ	EL ROSARIO	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma, desarenador, y conducción cambio de valvulas y accesorios	21	33	\$ 59.561.805	\$ 238.247.221	\$ 297.809.026	1	-
14	ASO CASCAJAL - SAN RAFAEL COMUN DE JUNTAS	GUACHUCAL	NARIÑO	Rehabilitación total del embalse, ubicación de compuerta, protección de box coulvert y gaviones, protección talud del embalse	94	184	\$ 10.240.579	\$ 40.900.985	\$ 51.141.564	1	-
15	ASOCIACION AGROPECUARIA OASIS (ASOSANFRANCISCO)	ILES	NARIÑO	Rehabilitación bocatoma, desarenador, y tubería de conducción, viaductos, protecciones marginales y conducción extrapredial	25,7	30	\$ 40.000.000	\$ 160.000.000	\$ 200.000.000	1	-
16	ASO - POTOSI	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma y desarenador, construcción paso elevado en la aducción, muro de contención protección desarenador.	51	141	\$ 24.000.000	\$ 96.000.000	\$ 120.000.000	1	-
17	ASO LA FLORESTA	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma, desarenador, construcción tanque de compensación, rehabilitación de camaras de quiebre	17	45	\$ 6.000.000	\$ 24.000.000	\$ 30.000.000	1	-
TOTAL COSTO ZONA							\$ 3.883.418.312	\$ 15.022.584.955	\$ 18.906.003.268	13	13
PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA									\$ 1.119.197.000		



MODIFICADO 4 - ADENDA 6 - ANEXO1

No	ASOCIACION	MUNICIPIO	DEPTO	OBJETO	HA PROYECTO	BENEFIC	VALOR CONTRAPARTIDA APORTADA POR LA ASOCIACION	VALOR RECURSO DRE	VALOR TOTAL	INGENIERO RESIDENTE	ING. INSPECTORES
1	USOCOELLO	ESPINAL	TOLIMA	Rehabilitación presa derivadora sobre río cucuana	20671	2852	\$ 1.252.560.890	\$ 4.798.729.491	\$ 6.051.290.381	1	3
2	ASOZULIA	CUCUTA Y ZULIA	NORTE DE SANTANDER	Rehabilitación en 5 puntos del canal margen derecho (revestimiento canal en concreto), protección de inundaciones con exapodos	7345,64	829	\$ 1.051.881.447	\$ 3.933.480.453	\$ 4.985.361.900	1	3
3	ASOPRADO	PRADO PURIFICACION	TOLIMA	Rehabilitación de canales y pasos elevados y de vias	802	321	\$ 420.000.000	\$ 1.680.000.000	\$ 2.100.000.000	1	1
4	ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO MUNICIPIO DE ALBAN	ALBAN	NARIÑO	Construcción de bocatoma con compuertas y rejilla, construcción desarenador con sus valvulas, aducción y rehabilitación tramos en la conducción con pasos elevados, encofrados y viaductos.	400	378	\$ 307.131.133	\$ 1.226.807.117	\$ 1.533.938.250	1	1
5	ASORUT	LA UNION	VALLE	Rehabilitación de rejas de entrada, compuertas y valvulas de chapaletas en los canales de drenaje	6120	8277	\$ 181.982.697	\$ 727.930.787	\$ 909.913.484	1	1
6	ASOBARROBLANCO	LA CAPILLA	BOYACA	Construcción 10 pasos elevados, reconstrucción camaras de quiebre, cambio tramos de tubería y accesorios, valvulas.	57	57	\$ 134.314.775	\$ 513.509.100	\$ 647.823.875	1	1
7	ASO SANTA ROSA - SAN PEDRO	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de desarenador, bocatoma 2 pasos elevados, reparación de camaras de quiebre, instalación de ventosas y valvulas de curva y tanque de compensación	114	219	\$ 108.000.000	\$ 432.000.000	\$ 540.000.000	1	1
8	ASOGUAYABILLO S	CHACHAGUI	NARIÑO	Rehabilitar bocatoma y desarenador asi como tubería de conducción perdida por la erosión, reconstrucción de viaductos en pasos elevados	66	101	\$ 106.000.036	\$ 424.000.000	\$ 530.000.036	1	1
9	ASOCRUN	FOMEQUE	CUNDINAMARCA	Bocatoma y desarenador nuevos, tubería de aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de tubería y viaducto sobre el río el palmar, accesorios y valvulas para camaras de quiebre	25	25	\$ 69.469.394	\$ 277.877.572	\$ 347.346.965	1	-
10	ASODISCHINIA	FOMEQUE	CUNDINAMARCA	Bocatoma nueva y reparación de desarenador, tubería de aducción nueva con carcamos, cambio de tramos de tubería y viaducto, accesorios y valvulas para camaras de quiebre	21,32	25	\$ 47.443.434	\$ 189.773.739	\$ 237.217.174	1	1
11	ASOPEÑAZUL	UBAQUE	CUNDINAMARCA	Construcción bocatoma nueva, reparación desarenador y protección con gaviones, accesorios y valvulas para camaras de quiebre y del sistema en general, cambio de tubería de conducción en varios tramos	40	40	\$ 42.740.662	\$ 170.962.651	\$ 213.703.314	1	-
12	ASOSANJOSE	ALGECIRAS	HUILA	Rehabilitación bocatoma, viaducto salida bocatoma encofrados en línea principal	91,5	63	\$ 22.091.460	\$ 88.365.839	\$ 110.457.299	1	-
13	ASO MARTIN PEREZ	EL ROSARIO	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma, desarenador, y conducción cambio de valvulas y accesorios	21	33	\$ 59.561.805	\$ 238.247.221	\$ 297.809.026	1	-
14	ASO CASCAJAL - SAN RAFAEL COMUN DE JUNTAS	GUACHUCAL	NARIÑO	Rehabilitación total del embalse, ubicación de compuerta, protección de box coulvert y gaviones, protección talud del embalse	94	184	\$ 10.240.579	\$ 40.900.985	\$ 51.141.564	1	-
15	ASOCIACION AGROPECUARIA OASIS (ASOSANFRANCISCO)	ILES	NARIÑO	Rehabilitación bocatoma, desarenador, y tubería de conducción, viaductos, protecciones marginales y conducción extrapredial	25,7	30	\$ 40.000.000	\$ 160.000.000	\$ 200.000.000	1	-
16	ASO - POTOSI	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma y desarenador, construcción paso elevado en la aducción, muro de contención protección desarenador.	51	141	\$ 24.000.000	\$ 96.000.000	\$ 120.000.000	1	-
17	ASO LA FLORESTA	POTOSI	NARIÑO	Rehabilitación de bocatoma, desarenador, construcción tanque de compensación, rehabilitación de camaras de quiebre	17	45	\$ 6.000.000	\$ 24.000.000	\$ 30.000.000	1	-
TOTAL COSTO ZONA							\$ 3.883.418.312	\$ 15.022.584.955	\$ 18.906.003.268	13	13
PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA									\$ 1.119.197.000		

NOTA: LAS CONDICIONES DE PROYECTOS, COSTOS Y CARGAS DE TRABAJO SIGUEN SIENDO LAS MISMAS DE LA ADENDA No 4, PERO EN CASO DE QUE ALGÚN PROYECTO NO GENERE CIERRE FINANCIERO, LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA SERAN NEGOCIADAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA.